

令和元年度「第2次」呉工業高等専門学校における発注の見通しの公表について

令和元年8月7日
呉工業高等専門学校

呉工業高等専門学校における令和元年度第2次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和元年8月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：呉工業高専（豊栄）図書館等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：広島県呉市 呉工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7か月
- 4) 工事概要：図書館（RC-2 改修面積2,030㎡）の外部改修工事及び内装等の改修工事及びエレベーター新設工事
寄宿舍（第六寮）（RC-3 改修面積710㎡）の外部改修工事及び一部内装等の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-2 工事名：呉工業高専（豊栄）図書館等改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：広島県呉市 呉工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7カ月
- 4) 工事概要：図書館（RC-2 改修面積2,030㎡）及び寄宿舍（RC-3 改修面積710㎡）の改修工事に伴う電灯設備、情報通信網設備及び火災報知設備等の改修電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-3 工事名：呉工業高専（豊栄）図書館等改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：広島県呉市 呉工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7カ月
- 4) 工事概要：図書館（RC-2 改修面積2,030㎡）及び寄宿舍（RC-3 改修面積710㎡）の改修工事に伴う空調調和設備及び給排水設備等の改修機械設備工事

- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-4 工事名：呉工業高専（豊栄）基幹・環境整備（排水設備等）改修工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：広島県呉市 呉工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約7カ月
- 4) 工事概要：汚水排水管（埋設）の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-5 工事名：呉工業高専（豊栄）専攻科・協働研究センター棟空調設備更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：広島県呉市 呉工業高等専門学校構内
- 3) 工期：約3カ月
- 4) 工事概要：専攻科・協働研究センター棟（RC-4 2, 380m²）の空調機の更新工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

発注予定情報一覧表

呉工業高等専門学校

区分	業務名	履行期間	業務概要	業務区分	公告（公示） 開始時期	入札予定 （契約予定） 時期	その他
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	呉工業高専（豊栄）ライフライン再生（排水設備等）設計等業務	約3か月	排水設備等の改修に係る実施設計	その他のコンサルティング業務	第1四半期	第1四半期	
簡易公募型プロポーザル方式 （拡大）	呉工業高専（豊栄）寄宿舎（第六寮）改修設計等業務	約3か月	呉工業高専（豊栄）寄宿舎（第六寮）改修に係る実施設計 RC3 710㎡	建築関係設計・施工管理業務（設備含）	第1四半期	第1四半期	
簡易公募型プロポーザル方式 （拡大）	呉工業高専（豊栄）図書館・教育センター改修設計等業務	約3か月	図書館・教育センター改修に係る実施設計 RC2 2,030㎡	建築関係設計・施工管理業務（設備含）	第1四半期	第1四半期	
一般競争入札 （設計コンサルティング業務）	呉工業高専（豊栄）専攻科・協働研究センター棟空調設備更新設計業務	約2か月	専攻科・協働研究センター棟空調設備更新に係る実施設計 RC4 2,380㎡	建築設備関係設計・施工管理業務	第2四半期	第3四半期	

（ここに掲載する内容は、令和元年8月7日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。）